УТВЕРЖДЕН

распоряжением министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области 

                                       от 05.03.2019 № 19
Договор

на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов
г. Киров                                                                                                   «___» _______ 20__ года
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании распоряжения министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 01.06.2018 № 29-К и Устава (далее - Заказчик), с одной стороны, 
и ___________________________________________________________________________, в лице ________________________________________________, действующего на основании ______________ (далее - Подрядчик), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Положением о привлечении специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 (далее – Положение), и по результатами электронного аукциона (протокол от «___» __________ 201___ года №______) заключили настоящий Договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Основные термины, используемые в Договоре

1.1. Основные термины, используемые в Договоре, имеют следующее значение:
1.1.1. Объект – место выполнения работ, многоквартирный дом, капитальный ремонт которого осуществляется в соответствии с проектной и сметной документацией и условиями Договора.
1.1.2. Элемент (система) Объекта – конструктивный элемент (инженерная система) Объекта, капитальный ремонт которого (-ой) выполняется Подрядчиком в соответствии с Договором. Все элементы (системы) здания, капитальный ремонт которых предусмотрен Договором, в совокупности составляют результат работы Подрядчика в полном объеме, являющийся предметом Договора.

1.1.3. Акт об обнаружении недостатков (дефектов) – документ, оформляемый Заказчиком в целях фиксации недостатков (дефектов), обнаруженных в выполненных Подрядчиком работах. Является допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов) в выполненных Подрядчиком работах, а также основанием для привлечения Подрядчика к ответственности за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренной Договором.

1.1.4. Акт о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта - документ утвержденной формы, применяемый для комиссионной приемки выполненных работ по капитальному ремонту конструктивного элемента (инженерной системы) на каждом Объекте, согласованный с органами местного самоуправления и уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если решение о проведении капитального ремонта объекта принято собственниками помещений в этом многоквартирном доме), к которому прилагаются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленные в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Подписание акта о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта органом местного самоуправления и уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если решение о проведении капитального ремонта объекта принято собственниками помещений в этом многоквартирном доме) признается согласованием данных актов в соответствии с требованиями части 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.1.5. Акт о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта – документ утвержденной формы, применяемый для комиссионной приемки выполненных работ по капитальному ремонту на каждом Объекте, согласованный с органами местного самоуправления и уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если решение о проведении капитального ремонта объекта принято собственниками помещений в этом многоквартирном доме), к которому прилагаются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленные в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100. Подписание акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта органом местного самоуправления и уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если решение о проведении капитального ремонта объекта принято собственниками помещений в этом многоквартирном доме) признается согласованием данных актов в соответствии с требованиями части 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
1.1.6. Акт открытия работ на Объекте – документ, применяемый для комиссионного открытия работ на Объекте, подтверждающий дату начала выполнения работ по капитальному ремонту на Объекте.
1.1.7. График выполнения работ – документ, являющийся приложением к Договору, в котором определены начальный и конечный сроки выполнения работ по каждому Объекту, начальный и конечный сроки выполнения работ по отдельным элементам (системам) Объектов (промежуточные сроки выполнения работ, если они установлены). Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного срока выполнения работ по Объекту, начальных и конечных сроков выполнения работ по элементам (системам) Объекта, промежуточных сроков выполнения работ по элементам (системам) Объекта, если они установлены.

1.1.8. Представитель строительного контроля – уполномоченный представитель организации, осуществляющей строительный контроль за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества на Объекте, в соответствии с договором, заключенным с Заказчиком.
1.1.9. Субподрядная организация – организация, привлеченная Подрядчиком для исполнения своих обязательств или их части по Договору, имеющая соответствующие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимых для выполнения работ, предусмотренных Договором и передаваемых для выполнения субподрядной организации.
1.1.10. Техническое задание – документ, являющийся приложением к Договору, которым определены перечень требований и условий, предъявляемых Заказчиком при исполнении Договора, а также порядок их выполнения (достижения).
1.1.11. Проектная и сметная документация – совокупность документов, содержащих архитектурные, функционально-технологические конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения капитального ремонта Объекта (-ов) в соответствии с Договором, учитывающих социальные, экономические, функциональные, инженерные, технологические, противопожарные, санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные и иные требования к Объекту(-ам), включающая, в том числе, графическую часть (рабочие чертежи) и сметную документацию, предоставленная Заказчиком Подрядчику для выполнения работ на Объекте(-ах).
1.1.12. Исполнительная документация – совокупность документов, подтверждающих фактическое выполнение работ на Объекте(-ах) в соответствии с Договором (комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям, сделанными представителями авторского надзора, представителями строительного контроля, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при выполнении работ, акты освидетельствования скрытых работ и акты о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта, акты испытаний, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, в том числе, РД-11-02-2006 на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта(-ов) в эксплуатацию).
1.1.13. Неблагоприятные погодные условия – в контексте настоящего договора следующие погодные условия, не позволяющие проводить работы по капитальному ремонту фасада, крыши:
- сильный ветер - движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.

- продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление, количество осадков – не менее 10 миллиметров ежедневно, в течение 3 дней подряд.

Наступление неблагоприятных погодный условий подтверждается справками гидрометцентра по соответствующему населенному пункту.
2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с техническим заданием, проектной и сметной документацией следующих работ по капитальному ремонту общего имущества Объекта(-ов), расположенного(-ых) по адресу(-ам): ____________________________________________________________________________.

Виды работ по Объектам отражены в Приложении № 1 к техническому заданию.

В случае изменения в установленном порядке краткосрочного плана реализации областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» по соглашению Сторон из Договора может быть исключено выполнение работ в многоквартирных домах, исключенных из указанного краткосрочного плана с пропорциональным изменением цены Договора.

2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с техническими, экономическими, экологическими и иными требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам, техническим заданием (Приложение № 1), проектной и сметной документацией (Приложение № 2), требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации в области строительства, технических регламентов, СП, СНиП, ГОСТ и иным нормативным правовым и техническим актам РФ, условиям Договора, в части состава, объема, содержания и оформления результатов работ.

2.3. При исполнении Договора по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, предусмотренными Договором, без увеличения стоимости выполнения данных работ.

2.4. Подписывая Договор, Подрядчик подтверждает, что:

2.4.1. Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами.

2.4.2. Подрядчик, являясь профессиональным участником правоотношений, складывающихся в ходе выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, полностью понимает и осознает характер и объемы работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение работ, в том числе: расположением Объекта(-ов), климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, материалов, изделий, конструкций и оборудования, строительной техники, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

2.4.3. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, проектную и сметную документацию, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки выполнения, стоимость и качество работ, в полном объеме. Подрядчик признает достаточность цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего выполнения работ, и не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности по причине его недостаточной информированности.

2.4.4. Подрядчик гарантирует, что выполнение никаких других его обязательств не признается и не будет признаваться приоритетным по отношению к исполнению Договора.

3. Цена работ и порядок их оплаты

3.1. Цена работ по Договору определяется с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены договора, установленного по результатам электронного аукциона (протокол проведения электронного аукциона от ___________________________________), и составляет ___________________________________________________________________, в том числе НДС (по ставке, установленной п. 3 ст. 164 Налогового кодекса Российской Федерации) ________ (__________________) рублей (если Подрядчик является плательщиком НДС).
Указанная в настоящем пункте цена работ по Договору включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с исполнением Договора, в том числе:

· затраты на демонтаж, иные подготовительные работы элемента (системы), подлежащего(-ей) ремонту в соответствии с Договором;

· затраты на выполнение работ с учетом стоимости материалов, конструкций, изделий и оборудования, а также прочие затраты;

· затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала Подрядчика, доставкой материалов, изделий, конструкций и оборудования необходимых для начала выполнения работ и их демобилизацией после окончания работ, или в случае прекращения действия Договора;

· затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необходимыми и достаточными для выполнения работ на Объекте;

· оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством РФ и Договором;

· затраты, связанные с получением Подрядчика всех лицензий, разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по Договору;

· затраты на вывоз строительного мусора в ходе и после выполнения работ;

· страхование строительно-монтажных рисков и гражданской ответственности;

· затраты на пуско-наладочные работы;

· затраты на фото- и видеофиксацию работ;
· затраты на проведение ремонтных работ в погодных условиях, не признанных неблагоприятными (использование укрывного материала, обогрева и т.п.)

· иные затраты, напрямую или косвенно связанные с исполнением Договора.

3.2. Оплата по Договору осуществляется по завершению работ по элементу (системе) Объекта или Объекту на основании соответственно акта о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта или акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта и счета Подрядчика в течение 60 (шестидесяти) дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта или акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта.

3.3. Указанная в пункте 3.1 настоящего раздела цена работ по Договору является твердой, определяется на весь срок исполнения Договора.

Оплата работ осуществляется с учетом выплаченного Подрядчику аванса (удерживается в размере __ (_________) процентов от суммы, подлежащей уплате, до полного его погашения), начисленных сумм неустоек (штрафов).
Цена Договора может быть увеличена по соглашению Сторон в ходе его исполнения, но не более чем на 15 (пятнадцать) процентов в связи с пропорциональным увеличением объема работ. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон при уменьшении предусмотренных Договором объемов работ. Изменение стоимости и объемов работ производится при соблюдении требований Положения.
3.4. Заказчик производит выплату авансового платежа Подрядчику в размере ______________________ процентов от цены Договора, указанной в пункте 3.1 настоящего раздела, в соответствии с размером обеспечения исполнения обязательств по Договору.
Авансовый платеж перечисляется Заказчиком на основании счета на авансовый платеж, выставленного Подрядчиком, в течение 10 (десяти) рабочих дней после дня получения Заказчиком указанного счета. 

3.5. Выполнение Подрядчиком видов и объемов работ, не предусмотренных Договором, к оплате не принимаются. 

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязуется выполнить все работы, предусмотренные пунктом 2.1 раздела 2 Договора, до «___» _____ 20__ года (для капитального ремонта систем теплоснабжения - «01» сентября 20__ года). Сроки выполнения работ на каждом Объекте определяются Графиком выполнения работ.

В сроки выполнения Работ по договору (Объекту) входит весь комплекс Работ по Объекту, в том числе, но не ограничиваясь, получение всех необходимых согласований, заключений и разрешений на выполнение работ, в том числе получение разрешения (ордера) на производство работ, поставка всех необходимых материалов и оборудования, организация строительной площадки, организация временных зданий и сооружений, подключение к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и т.д., сдача выполненных работ по Объекту представителю Строительного контроля (технического надзора), сдача выполненных работ комиссии, подготовка и сдача исполнительной документации, работа комиссии по приемке выполненных работ. Никакие задержки и нарушения не могут служить основанием требования Подрядчика о продлении сроков выполнения работ, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Договоре.
4.2. Срок, указанный в пункте 4.1 настоящего раздела, не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, указанных в пункте 4.3 настоящего раздела, в порядке, предусмотренном пунктами 4.4 и 4.5 настоящего раздела.

4.3. Cрок выполнения работ по элементу (системе) Объекта может быть продлен по соглашению Сторон на период действия одного из следующих обстоятельств, подтверждаемого документами:

4.3.1. Изменение объема работ по элементу (системе) Объекта, выполняемых по Договору, по соглашению Сторон при согласовании таких изменений собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Суммарно срок продления по элементу (системе) Объекта по указанному основанию не может превышать 30 дней в срок действия договора. По истечение указанного срока течение срока выполнения работ по элементу (системе) Объекта договора возобновляется без дополнительного уведомления Подрядчика. Заказчик самостоятельно определяет срок приостановки исходя из объема изменяемых работ. Обращение Подрядчика об изменении объемов работ по Элементу (системе) Объекта и приостановки срока течения договора принимаются в течении первых двух третей срока действия договора. При обращении Подрядчика об изменении объемов работ по элементу (системе) Объекта по истечение указанного срока срок выполнения работ не приостанавливается.

4.3.2. Установление факта недопуска Подрядчика к выполнению работ, предусмотренных пунктом 2.1 раздела 2 настоящего Договора, по причинам, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением им Договора. Обращение Подрядчика об установлении факта недопуска Подрядчика к выполнению работ и приостановки течения срока договора принимаются в течение первых двух третей срока выполнения работ по Объекту. При обращении Подрядчика об установлении факта недопуска Подрядчика к выполнению работ и приостановки течения срока договора по истечение указанного срока срок выполнения работ не приостанавливается.
4.3.3. Наступление отопительного сезона (при выполнении капитального ремонта системы теплоснабжения) и (или) неблагоприятных погодных условий. 
4.3.4. Признание несостоявшимся электронного аукциона на оказание услуг по строительному контролю в связи с отсутствием заявок.

4.4. В случае возникновения обстоятельств, указанных в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 пункта 4.3 настоящего раздела, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их наступления письменно с приложением подтверждающих документов уведомить об этом Заказчика. Заказчик по результатам рассмотрения указанного уведомления и прилагаемых к нему документов при подтверждении наличия указанных оснований письменно сообщает Подрядчику о приостановлении течения срока выполнения работ со дня возникновения указанных обстоятельств либо об отсутствии оснований для приостановления течения срока выполнения работ.

В случае нарушения Подрядчиком установленного настоящим пунктом срока уведомления Заказчика о возникновении обстоятельств, указанных в подпунктах 4.3.1 – 4.3.3 пункта 4.3 настоящего раздела, срок выполнения работ на период их действия не продлевается.

4.5. В случае приостановления течения срока выполнения работ, Подрядчик самостоятельно обеспечивает выполнение мероприятий, направленных на преодоление обстоятельств, указанных в подпунктах 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 настоящего раздела.

4.6. При наступлении обстоятельства, указанного в подпункте 4.3.4 пункта 4.3 настоящего раздела, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подведения итогов электронного аукциона письменно уведомляет Подрядчика о приостановлении течения срока выполнения работ.

4.7. Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием для приостановления течения срока (утверждения Заказчиком изменений объемов работ - при продлении срока в соответствии с подпунктом 4.3.1 настоящего Договора, устранения факта недопуска, прекращения неблагоприятных погодных условий, заключение договора на оказание услуг строительного контроля) течение срока выполнения работ по Элементу (системе) Объекта возобновляется.
4.8. Срок выполнения работ, указанный в пункте 4.1 настоящего раздела, продлевается на период приостановки срока выполнения работ путем составления соответствующего дополнительного соглашения, которым Сторонами также согласовывается новый График выполнения работ.
4.9. Заказчик имеет право приостановить выполнение работ по объекту с указанием причин и сроков приостановления путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика. 

Возобновление работ по объекту происходит с момента направления Подрядчику от Заказчика уведомления о возобновлении работ путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика. 

При этом период приостановки работ по письму Заказчика не входит в срок выполнения работ по Объекту и не облагается пенями, штрафами, за исключением случаев приостановки Работ Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) по причине некачественного выполнения отдельных видов работ либо применения некачественных материалов и оборудования, нарушение технологии выполнения работ и т.д.
4.10. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные пунктом 2.1 раздела 2 Договора.

4.11. Фактической датой окончания работ по элементу (системе) Объекта является дата подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта.
Фактической датой окончания работ на Объекте является дата подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. При выполнении Договора Заказчик обязан:

5.1.1. Назначить должностное лицо - представителя Заказчика, ответственного за ход работ по Договору, письменно уведомив об этом Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора, при этом надлежащим письменным уведомлением в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу Подрядчика или адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе 18 Договора.
Замена представителя Заказчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Подрядчика по адресу Подрядчика или адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе 18 Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его замены.

5.1.2. В течение 3 (трех) рабочих дней после заключения Договора на оказание услуг по строительному контролю за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах сообщить информацию о полномочном представителе строительного контроля на Объектах, при этом надлежащим письменным уведомлением в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу Подрядчика или адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе 18 Договора.

5.1.3. Создать рабочую (приемочную) комиссию по приемке выполненных работ по элементу (системе) Объекта (в случае завершения работ на Объекте – рабочую (приемочную) комиссию по приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта).

5.1.4. Произвести оплату выполненных Подрядчиком и принятых работ в соответствии с разделом 3 Договора.

5.1.5. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения последним принятых на себя в соответствии с условиями Договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.

5.1.6. Рассмотреть в срок не более 10 (десять) рабочих дней со дня получения документов о намерениях Подрядчика заключить договор с субподрядной организацией и направить мотивированный письменный ответ о соответствии представленных документов условиям Договора.

5.1.7. Выполнить в полном объеме все свои иные обязательства, предусмотренные Договором.

5.2. При выполнении Договора Заказчик имеет право:

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая направление Подрядчику уведомлений о нарушении сроков по Договору, предписаний по качеству и объемам работ, обязательных для исполнения Подрядчиком в сроки, указанные в соответствующих уведомлениях, предписаниях.

5.2.2. В любое время запрашивать информацию (в том числе в виде письменного отчета за подписью уполномоченного представителя Подрядчика) о ходе и состоянии выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств по Договору, а также требовать участия представителей Подрядчика в рабочих совещаниях по вопросам, связанным с исполнением Договора.

В целях исполнения требований настоящего подпункта требование Заказчика направляется по адресу Подрядчика или адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе 18 Договора и (или) по адресу электронной почты представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6 Договора.
5.2.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками выполнения работ. Количество проверок и сроки их проведения определяются по усмотрению Заказчика.

5.2.4. В любое время требовать от Подрядчика приостановки выполнения работ полностью либо в части (в том числе отдельных видов работ), требовать не применения отдельных видов материалов, конструкций, оборудования, изделий. Соответствующее требование должно быть направлено в письменной форме с указанием причин приостановки работ.

В целях исполнения требований настоящего подпункта надлежащим направлением требования о приостановке работ является его направление по адресу Подрядчика или адресу электронной почты Подрядчика, указанным в разделе 18 Договора и (или) по адресу электронной почты представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6 Договора.
Приостановка выполнения работ, либо прекращение применения некачественных материалов, конструкций, оборудования, изделий, должны быть обеспечены Подрядчиком незамедлительно. В случае продолжения Подрядчиком работ после направления требования об их приостановке такие работы не принимаются Заказчиком и не подлежат оплате.

За отказ в удовлетворении указанного в настоящем пункте требования Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Договором и законодательством. Отказ Подрядчика в приостановке работ в соответствии с настоящим пунктом фиксируется в журнале общих работ.

5.2.5. Отказать в приемке и оплате некачественно выполненных Подрядчиком работ.

5.2.6. В любое время в ходе выполнения работ производить выверку объемов выполненных Подрядчиком работ.

5.2.7. Заказчик вправе отказать Подрядчику в согласовании субподрядных организаций на выполнение работ по Договору в случаях, если привлекаемая организация не имеют необходимых допусков к выполнению соответствующих работ и (или) организация включена в реестр недобросовестных подрядных организаций и (или) у Фонда имеется договор, расторгнутый в одностороннем порядке (в том числе частично) с данной организацией.

5.2.8. Заказчик имеет иные права и обязанности, определенные Договором и законодательством.

6. Права и обязанности Подрядчика

6.1. При выполнении Договора Подрядчик обязан:

6.1.1. Приступить к выполнению работ на Объекте(-ах) с даты, указанной в Графике выполнения работ. Дата начала работ на Объекте подтверждается актом открытия работ на Объекте.

6.1.2. Выполнять работы по Договору в отношении каждого Объекта в соответствии с Графиком выполнения работ.

6.1.3. Разместить и обеспечить наличие на Объекте информационной таблички в соответствии с требованиями технического задания (Приложение № 1) с указанием видов и сроков выполнения работ, наименований Заказчика и Подрядчика, организации, осуществляющей строительный контроль, Ф.И.О. представителей Заказчика, Подрядчика и строительного контроля, контактных телефонов. Указанная информация должна быть размещена Подрядчиком не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта открытия работ на Объекте.
Дополнительно, непосредственно перед началом работ письменно уведомить орган местного самоуправления и лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом и (или) обслуживающую организацию о начале проведения работ и о дате и времени приемки срытых работ, приемки выполненных работ. При выполнении работ, связанных с нарушением пломбировки индивидуальных приборов учета коммунальных услуг информирование исполнителя и потребителя соответствующей коммунальной услуги обязательно
6.1.4. Выполнить работы и представить Заказчику все необходимые документы для формирования исполнительной документации по перечню и форме, установленным Заказчиком, в срок не позднее 25 (двадцати) дней до истечения срока окончания работ по элементу (системы) Объекту, установленного Графиком выполнения работ. В случае нарушения указанного срока Подрядчиком и просрочки выполнения работ по элементу (системе) Объекта, Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями Договора за просрочку выполнения обязательств в соответствии с пунктом 10.3 раздела 10 Договора.
6.1.5. Обеспечить незамедлительное исполнение требований Заказчика по устранению замечаний к исполнительной документации.

6.1.6. Назначить лицо, представляющее Подрядчика по Договору во взаимоотношениях с Заказчиком и иными заинтересованными лицами, письменно уведомив об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора, при этом надлежащим письменным уведомлением в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу электронной почты Заказчика, указанному в разделе 18 Договора. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. (полностью) представителя, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении представителя, заверенная Подрядчиком копия доверенности (в случае выдачи такой доверенности), номера контактных телефонов (сотовый номер обязательно), адрес электронной почты (обязательно).

Замена представителя Подрядчика осуществляется с обязательным письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его замены.

6.1.7. Регулярно, не реже одного раза в две недели (по средам), а также в любое время по требованию Заказчика предоставлять ему достоверную информацию о ходе исполнения принятых на себя обязательств по Договору с фотофиксацией в порядке, сроки и по формам, определенным Заказчиком, в том числе выполнять фотофиксацию Объекта по видам работ (до начала выполнения, во время и после окончания выполнения работ), видеофиксацию (по указанию Заказчика) и передать ее Заказчику при приемке работ. Информация в обязательном порядке подлежит регистрации в Фонде.

6.1.8. Незамедлительно уведомлять Заказчика о невозможности выполнения работ, в том числе в связи с выявленными недостатками проектной и сметной документации и предоставить Заказчику проект необходимых изменений в проектной и сметной документации.

6.1.9. На все время действия Договора иметь соответствующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального ремонта, необходимые сертификаты и иные документы, предусмотренные законодательством.

6.1.10. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания акта открытия работ на Объекте направлять его Заказчику, указанный акт должен быть подписан, помимо Подрядчика, уполномоченным представителем строительного контроля и организацией, осуществляющей управление Объектом (в случае ее отсутствия - органом местного самоуправления). Акт открытия работ на Объекте считается подписанным, при наличии подписей всех указанных выше лиц, при этом датой подписания акта открытия работ на Объекте является самая поздняя дата подписания, указанная лицами, участвующими в открытии работ.

Необходимым приложением к Акту открытия работ на Объекте являются материалы фотофиксации придомовой территории Объекта на дату начала выполнения работ. 

6.1.11. Выполнять с соблюдением требований действующего законодательства принятые на себя обязательства в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему собственными силами с возможностью привлечения третьих лиц, за исключением случаев, установленных пунктом 5.2.7 пункта 5.2 раздела 5 Договора.

6.1.12. Обеспечить выполнение работ квалифицированным персоналом, имеющим разрешение на работу на территории Российской Федерации, прошедшим аттестацию в области промышленной безопасности и охраны труда согласно установленным государственным и ведомственным требованиям. Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению на опасных работах. Гарантировать и контролировать выполнение данных требований привлеченными для выполнения работ субподрядными организациями. Предоставлять по требованию Заказчика, документы, подтверждающие квалификацию собственного персонала, а также персонала субподрядчиков.

6.1.13.
Использовать при выполнении работ материалы (комплектующие и оборудование), соответствующие государственным стандартам и техническим условиям.

6.1.14. Обеспечить безопасность выполнения работ и соблюдение требований безопасности при их выполнении в соответствии с соответствующими нормативными документами.

6.1.15. Своевременно и в полном объеме исполнять требования, предъявляемые Заказчиком, уполномоченным представителем строительного контроля при осуществлении контроля за ходом выполнения и качеством работ, а также уполномоченных представителей контрольных и надзорных органов.

6.1.16. Нести ответственность в соответствии с Договором и законодательством перед Заказчиком и иными лицами за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, за нарушение обязательных норм и правил, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части, а также за не достижение указанных в технической документации показателей.

6.1.17. При возникновении необходимости внесения изменений в проектную и сметную документацию, в том числе в связи с заменой материалов подготовить и согласовать с Заказчиком указанные изменения с предоставлением обоснования их необходимости. Внесение изменений в проектную и сметную документацию, в том числе в связи с заменой материалов, в обязательном порядке согласовывается с представителем строительного контроля, а также собственниками помещений в многоквартирном доме, уполномоченным представителем собственников таких помещений или органами местного самоуправления - в случаях, предусмотренных Положением. В случае, если внесение изменений в проектную и сметную документацию не связано с некачественно выполненными работами по подготовке проектной и сметной документации, Подрядчик в соответствии с требованиями законодательства получает заключение уполномоченной организации по проверке достоверности определения сметной стоимости.

6.1.18.
Обеспечить выполнение работ на Объекте необходимыми материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, строительной техникой, а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование. На всех этапах выполнения работ должны быть в наличии сертификаты (соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов. По требованию Заказчика, представителя строительного контроля Подрядчик обязан представить заверенные копии таких документов в течение 3 (трех) дней со дня получения запроса.

6.1.19. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров с субподрядными организациями до их заключения, для чего Подрядчик в адрес Заказчика предоставляет информацию о предмете договора субподряда (объем и состав работ на Объекте, планируемых к выполнению субподрядной организацией), сведения о наименовании, местонахождении и иных реквизитах субподрядчика, о наличии соответствующей лицензии и (или) выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства, квалифицированных рабочих основных профессий, руководителей и специалистов. После заключения договора субподряда Подрядчик обязан направить Заказчику копию этого договора и информацию о представителе субподрядной организации при исполнении работ по Договору (Ф.И.О, должность, контактные телефоны).

6.1.20. Нести материальную ответственность, без возмещения со стороны Заказчика, за несоблюдение и (или) последствия несоблюдения по своей вине и (или) по вине субподрядных организаций законодательства на весь период работ: оплачивать все штрафы, выставленные государственными надзорными органами вследствие обнаружения ими нарушений при выполнении работ на Объекте, за свой счет, в том числе выставленные в адрес Заказчика, в результате действия и (или) бездействия Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций.

6.1.21. В ходе исполнения Договора проводить мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, улучшения условий и охраны труда, санитарно-бытового обеспечения персонала, в том числе мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности и др.

6.1.22. Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и допусков на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством.

6.1.23. Не передавать любую документацию по Объекту или её отдельных частей третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

6.1.24. Обеспечить собственными силами и за свой счет регулярную уборку строительного мусора на Объекте и прилегающей непосредственно к нему территории на протяжении всего периода выполнения работ, а также в случаях, установленных законодательством, производить платежи за загрязнение окружающей природной среды от выбросов, сбросов, размещения отходов, образующихся в результате выполнения работ. Заключить договоры на утилизацию отходов строительного производства.

Согласовать с собственниками Объекта способ утилизации строительных отходов, которые образуются при осуществлении работ и относятся к вторичным ресурсам, предоставить Заказчику подтверждающие документы.

Состояние придомовой территории после окончания выполнения работ по капитальному ремонту подтверждается материалами фотофиксации, подготавливаемыми Подрядчиком.

Подрядчик обязан обеспечить восстановление благоустройства придомовой территории в первоначальный вид после проведения капитального ремонта до сдачи Объекта. 

6.1.25. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки представителем строительного контроля скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Выполнение скрытых работ подлежит обязательной фотофиксации.

Если закрытие скрытых работ выполнено без приемки представителем строительного контроля Подрядчик обязан за свой счет, без увеличения сроков выполнения работ по Договору, вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию представителя строительного контроля, а затем восстановить ее за свой счет.

6.1.26. В течение 1 (одного) дня со дня обнаружения соответствующего обстоятельства известить Заказчика, представителя строительного контроля и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения указаний Заказчика, представителя строительного контроля о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов работ.

6.1.27. Участвовать в работе комиссии по приёмке выполненных работ.

6.1.28. Вывезти в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта, принадлежащие Подрядчику строительные материалы, привлеченные к выполнению работ строительные машины, механизмы и другое имущество. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по освобождению строительной площадки Заказчик вправе привлечь с отнесением расходов на Подрядчика третьих лиц для выполнения работ и мероприятий, обеспечивающих освобождение строительной площадки. При этом ответственность за просрочку Подрядчик несет в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

6.1.29. Самостоятельно нести ответственность в случае предъявления Заказчиком либо непосредственно лицом, которому причинен ущерб, каких-либо требований или претензий вследствие выполнения Подрядчиком на Объекте работ, включая случаи травм или иные несчастные случаи. Возместить в полном объеме Заказчику суммы штрафов в случае их наложения на последнего административными органами за нарушения, допущенные при выполнении работ Подрядчиком. Возместить в полном объеме Заказчику суммы, взысканные с Заказчика в судебном порядке в качестве возмещения причиненного Подрядчиком ущерба, а также возникшие в связи с эти судебные издержки.
6.1.30. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора Подрядчик обязуется заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков, включающего страхование риска гражданской ответственности, при проведении строительных и/или монтажных работ на объекте, со страховой компанией, имеющей рейтинг, присваиваемый агентством «Эксперт РА», не ниже «А++», со сроком выплаты страхового возмещения не превышающим 10 (десяти) рабочих дней, и представить Заказчику доказательства заключения такого договора (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по договору.

В случае, если страхового возмещения окажется недостаточно для того, чтобы полностью компенсировать причиненный Подрядчиком вред, то Подрядчик обязуется за свой счет возместить разницу между фактическим размером ущерба и страховым возмещением.

Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страховых случаев.

В случае продления сроков выполнения работ по Договору Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания дополнительного соглашения, указанного в пункте 4.8 раздела 4 Договора, продлить срок действия вышеуказанного договора страхования на соответствующий период и предоставить Заказчику доказательства такого продления.

При наступлении страхового случая Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика, а также в течение 1 (одного) рабочего со дня предоставить Заказчику доказательства сообщения им об этом в страховую компанию, а в последующем – еженедельно в письменной форме сообщать Заказчику информацию о ходе возмещения вреда.

6.1.31. В порядке и сроки, установленные Договором, на основании полученного от Заказчика, представителя строительного контроля в соответствии с условиями Договора требования, приостановить выполнение работ на Объекте, либо применение материалов, изделий, оборудования до получения соответствующих указаний со стороны Заказчика.

6.1.32. По требованию Заказчика, в порядке и сроки, установленные Договором, Подрядчик обязан обеспечить явку своего уполномоченного представителя для составления и подписания предусмотренных Договором документов, а также для участия в рабочих совещаниях по вопросам, связанным с выполнением работ по Договору.

6.1.33. Передать Заказчику вместе с результатом работ техническую документацию и другую информацию, касающуюся эксплуатации многоквартирного дома.

6.1.34. За свой счет обеспечить охрану находящегося на Объекте своего имущества, материалов, оборудования, строительной техники, инструментов. Подрядчик несет риск случайной гибели, порчи и повреждения каждого открытого в установленном порядке Объекта в течение срока действия Договора до момента подписания Акта приемки выполненных работ.

6.1.35. Возвратить аванс в случае неисполнения обязательств по Договору, в том числе при одностороннем расторжении Договора, по письменному требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения такого требования.

6.1.36. Приостановить выполнение работ по Договору при получении требования Заказчика, направленного в соответствии с пунктом 13.5 раздела 13 Договора.

6.1.37. Нести в соответствии с разделом 10 Договора ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных Договором.

6.1.38. По всем вопросам, возникающим в процессе выполнения работ, взаимодействовать с Заказчиком.

6.1.39. Выполнить в полном объеме иные свои обязательства, предусмотренные Договором.

6.2. При выполнении Договора Подрядчик имеет право:

6.2.1. Получить оплату за выполненные качественно и в установленный срок работы, предусмотренные Договором.

6.2.2. Требовать от Заказчика исполнения обязанностей, возложенных на него Договором.

6.2.3. Привлекать после согласования с Заказчиком субподрядные организации, имеющие необходимые действующие свидетельства о допуске к работам и квалифицированный персонал.
6.2.4. Подрядчик имеет иные права в соответствии с Договором и действующим законодательством.
7. Производство работ
7.1. Выполнение Подрядчиком Работ на Объектах осуществляется в соответствии с условиями и требованиями настоящего договора, проектно-сметной документации, технического задания.

7.2. Подрядчик до начала производства Работ по Объекту:

7.2.1. При необходимости заключает договоры на временное подключение к источникам энергоснабжения, водоотведения, водоснабжения с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и (или) ответственным за содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии) и т.д.

7.2.3. Обеспечивает наличие необходимых временных зданий и сооружений (складских и санитарно-бытовых помещений), сбор и вывоз строительных отходов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

7.2.4 Принимает меры по обеспечению безопасности граждан при производстве работ, в том числе устройству ограждений опасных зон, галерей безопасности.

7.3 Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ уполномоченным лицам Заказчика и Строительного контроля (технического надзора) ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

7.4. Подрядчик отражает в общем журнале работ весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщение о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя техники и т.д.).

7.5. Если Заказчиком и/или представителем Строительного контроля (технического надзора) будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный с Заказчиком и представителем Строительного контроля (технического надзора) срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

7.6. Подрядчик осуществляет согласование ведения работ на Объекте с представителями Строительного контроля (технического надзора) и обеспечивает его соблюдение.

8. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчиком

8.1. Исполнение Договора в соответствии с пунктами 205 – 212 Положения обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком, включенным в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации, или обеспечительным платежом (внесением денежных средств на указанный в пункте 8.3 настоящего раздела счет Заказчика).

Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика устанавливается в размере _____ (__________) процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в документации об электронном аукционе (но не менее 5 (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены договора), и составляет __________________ (________________________________) рублей, предоставляется Подрядчиком одновременно с подписанным с его стороны экземпляром Договора.
Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору должно быть заполнено Подрядчиком в соответствии с требованиями Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19.06.2012 № 383-П.

8.3. Обеспечение исполнения обязательств по Договору в случае выбора Подрядчиком такого способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчика как обеспечительный платеж производится путем перечисления денежных средств на счет Заказчика по следующим реквизитам:
Получатель: Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области".

ИНН/КПП 4345982348/434501001

р/с 40703810527000000044

Реквизиты банка: Кировское отделение №8612 ПАО Сбербанк России,

БИК 043304609

Назначение платежа - обеспечение исполнения обязательств, номер Договора, наименование предмета Договора, без НДС.

8.4. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным пунктами 208 – 212 Положения. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок выполнения работ по Договору не менее чем на 90 дней.

8.5. В случае отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней со дня отзыва лицензии, банкротства или ликвидации банка-гаранта заменить банковскую гарантию и предоставить Заказчику доказательства такой замены.

8.6. Обеспечение исполнения обязательств по Договору распространяется на срок выполнения работ, включая первые 90 дней срока гарантийных обязательств Подрядчика.

8.7. В случае продления срока выполнения работ и (или) его нарушения Подрядчик обязан оформить продление срока действия обеспечения исполнения обязательств по Договору соразмерно увеличению указанного в пункте 8.4 настоящего раздела срока гарантийных обязательств и представить доказательства продления обеспечения обязательств по Договору не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня заключения дополнительного соглашения, указанного в пункте 4.8 раздела 4 Договора, или истечения срока исполнения Договора, указанного в пункте 4.1 раздела 4 Договора.

8.8. Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии, является неотъемлемой частью Договора и во избежание утери и (или) порчи хранится у Заказчика до выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Договора передает лично или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии.

Оригинал документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору в виде банковской гарантии, возвращается Подрядчику после подписания акта приемки выполненных работ по письменному требованию Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком такого требования, но не ранее, чем через 90 дней со дня выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Договором. 
8.9. Возврат обеспечения исполнения обязательств по Договору, представленного в виде обеспечительного платежа, осуществляется после исполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору (подписания актов о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом всех Объектов, предусмотренных Договором) по письменному требованию Подрядчика с указанием реквизитов для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения обязательств, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком такого требования, но не ранее, чем через 90 дней со дня выполнения в полном объеме работ, предусмотренных Договором (подписания акта о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом последнего Объекта, предусмотренного Договором).
9. Порядок выполнения работ, сдачи и приемки результатов

9.1. Выполнение Подрядчиком работ по Договору осуществляется силами Подрядчика в соответствии с действующим законодательством, строительными нормами, правилами, строительными регламентами и другими действующими нормативными документами в области строительства.

9.2. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с ВСН 42-85(Р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий, технической и сметной документацией», а также иными применимыми нормативными актами.

9.3. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по элементу (системе) Объекта (законченного капитальным ремонтом Объекта) и готовности сдачи в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом по элементу (системы) Объекта (законченного капитальным ремонтом Объекта), представить Заказчику в срок не позднее 25 (двадцати пяти) дней до истечения срока окончания работ по Объекту, установленного Графиком выполнения работ, исполнительную документацию, а также, при наступлении в ходе выполнения работ страхового случая, являющегося предметом страхования гражданской ответственности Подрядчика, – акты о возмещении причиненного ущерба и отсутствии претензий со стороны лиц, которым он был причинен.

Заказчик в течение 5 (пяти) дней после дня получения указанного в настоящем пункте уведомления Подрядчика со всеми необходимыми документами создает рабочую комиссию по приемке законченного капитальным ремонтом Объекта и уведомляет об этом Подрядчика путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика.

9.4. Подрядчик после получения уведомления Заказчика о создании рабочей комиссии по приемке выполненных работ по элементу (системе) Объекта (законченного капитальным ремонтом Объекта) самостоятельно согласовывает с членами указанной комиссии акт о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта либо акт о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта. Срок работы рабочей комиссии не может превышать 20 (двадцать) дней. 

9.5. В случае, если в ходе приемки будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, выявлены недостатки в представленной исполнительной документации, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ в приемке выполненных работ, с указанием замечаний, путем направления заказного письма, либо письма на электронный адрес, либо факсограммы, либо вручением лично в руки ответственным лицам Подрядчика. Повторная рабочая комиссия назначается после уведомления Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных недостатков и письменно уведомления Заказчика о завершении работ по элементу (системе) Объекта (законченного капитальным ремонтом Объекта) и готовности сдачи в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом по элементу (системы) Объекта (законченного капитальным ремонтом Объекта), далее приемка осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 9.4. настоящего раздела Договора. В случае возникновения просрочки выполнения работ на Объекте по причине обнаружения ненадлежащим образом выполненных работ Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 10.3 Договора.
9.6. Скрытые работы подлежат приемке перед выполнением последующих работ. Подрядчик письменно не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до начала приемки скрытых работ уведомляет представителя строительного контроля о необходимости проведения приемки выполненных работ, подлежащих закрытию. Указанное уведомление должно быть направлено Подрядчиком представителю строительного контроля в рабочие дни и в часы работы.

В случаях, если закрытие скрытых работ произведено без их приемки представителем строительного контроля, который не был информирован или информирован с нарушением порядка, установленного настоящим пунктом, Подрядчик по указанию Заказчика или представителя строительного контроля должен за свой счет и своими силами открыть, а затем восстановить данную часть скрытых и последующих работ. Если проинформированный в порядке, установленном настоящим пунктом представитель строительного контроля, не явился для приемки скрытых работ, Подрядчик делает об этом соответствующую запись в общем журнале работ, уведомляет об этом Заказчика и имеет право продолжать выполнение работ, а в случае выявления недостатков в скрытых работах Подрядчик вправе привлечь к субсидиарной ответственности лицо, осуществляющее строительный контроль.

В случае если будут обнаружены ненадлежащим образом выполненные работы, подлежащие закрытию, представитель строительного контроля дает соответствующие предписания, обязательные для исполнения Подрядчиком. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в срок 3 (три) рабочих дня переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и повторно предъявить их к приемке. В этом случае Подрядчик несет ответственность в полном объеме (в том числе за нарушение сроков выполнения работ, установленных Договором) в соответствии с условиями Договора.

9.7. В случае приемки работ по элементу (системе) Объекта(-ов) в зимний период Подрядчик должен выполнить сезонные работы в установленные сроки и предоставить Заказчику и представителю собственников помещений в многоквартирном доме гарантийные письма об уборке прилегающей территории в течение 10 (десяти) рабочих дней после наступления благоприятных погодных условий.

9.8. Подрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ представителю строительного контроля ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.

9.9. Подрядчик обязан вести общий журнал производства работ, в котором отражается технологическая последовательность, сроки, качество и условия выполнения работ по форме, установленной СНиП 12-01-2004 от 19.04.2004 № 70 «Организация строительства». Если представитель строительного контроля не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в общем журнале работ со сроком их устранения.

Подрядчик обязан устранить недостатки в указанный срок своими силами и без увеличения стоимости работ. В случае отсутствия возможности устранить недостатки в такой срок Подрядчик должен письменно в течение суток уведомить Заказчика о причинах и обстоятельствах, влияющих на срок устранения замечаний.

9.10. Подрядчик осуществляет согласование порядка ведения работ по элементу (системе) объекта(-ов) (в отношении работ, требующих специального предварительного согласования) с представителем строительного контроля, а также иными уполномоченными органами и обеспечивает его соблюдение.

9.11. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ и присоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет за свой счет Подрядчик по согласованию с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом и ресурсоснабжающей организацией.

10. Ответственность Сторон

10.1. При нарушении условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Договором. 

10.2. В случае нарушения Подрядчиком срока начала работ по элементу (системе) Объекта в соответствии с Графиком выполнения работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости сдаваемых работ по элементу (системе) Объекта, выполненных с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки.

10.3. В случае нарушения Подрядчиком срока завершения работ по элементу (системе) Объекта в соответствии с Графиком выполнения работ (в том числе не предоставления исполнительной документации) Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от стоимости сдаваемых работ по элементу (системе) Объекта, выполненных с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки.

10.4. За невыполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком иных обязательств по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику:

10.4.1. Штраф в размере, установленном пунктом 228 Положения в случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 13.4 раздела 13 Договора. Указанный штраф уплачивается помимо средств, которые Подрядчик обязан будет возместить Заказчику в качестве причиненных убытков (вреда).

10.4.2. Штраф в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей в случае нарушения порядка привлечения субподрядной организации.

10.4.3. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый зафиксированный Актом об обнаружении недостатков факт нарушения требований к качеству выполнения работ.

10.4.4. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый факт несвоевременного предоставления сведений, обязанность предоставления которых предусмотрена пунктом 6.1 раздела 6 Договора, а также за каждый факт выявления недостоверности предоставленных сведений.

10.4.5. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый факт за неявки уполномоченного представителя Подрядчика в соответствии с подпунктом 6.1.32 пункта 6.1 раздела 6 Договора.

10.4.6. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей при не приостановлении работ в случае, указанном в подпункте 6.1.36 пункта 6.1 раздела 6 Договора.

10.4.7. Штраф в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей за невыполнение работ по ремонту системы теплоснабжения до начала отопительного сезона.

10.4.8. Штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждый случай неустранения недостатков (дефектов) в течение срока, указанного в акте, составленном в соответствии с пунктом 11.3 радела 11 Договора.

10.5. Общий размер уплачиваемых Подрядчиком неустоек и штрафов, начисленных по элементу (системе) Объекта, не может превышать стоимости работ по этому элементу (системе) Объекта, указанной в Приложение 1 к Техническому заданию.
10.6. Подрядчик обязан возместить Заказчику все убытки, понесенные им по вине Подрядчика, включая убытки в связи с досрочным расторжением Договора, в том числе в случае применения административными органами имущественных санкций к Заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Заказчику имущественных санкций.
10.7. В случаях, установленных проверками Заказчика и (или) уполномоченными контрольными органами, завышения Подрядчиком стоимости выполненных работ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного требования Заказчика возвратить указанную сумму.

Надлежащим письменным требованием в целях исполнения требований настоящего подпункта является направление уведомления по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 18 Договора, и (или) по адресу электронной почты представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6 Договора.
10.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ по Договору Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, в размере, определяемом в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

10.9. Заказчик при оплате выполненных по Договору работ вправе удержать сумму начисленных Подрядчику неустоек (штрафов) из суммы, подлежащей оплате Подрядчику, а в случае недостаточности указанных сумм для полного погашения начисленных неустоек (штрафов), а также в случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, по основаниям, указанным в пункте 13.4 раздела 13 Договора, Заказчик, с учетом способа обеспечения обязательств по Договору, вправе обратиться в кредитную организацию, выдавшую банковскую гарантию, либо удержать сумму начисленных Подрядчику неустоек (штрафов) из суммы обеспечительного платежа.

10.10. По письменному запросу Подрядчика Заказчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения такого запроса направляет расчет начисленной суммы неустойки (штрафа).
10.11. При наличии оснований, установленных пунктом 10.8 настоящего раздела, Подрядчик направляет Заказчику заказным письмом с уведомлением письменное требование (претензию) об уплате пени в установленном размере.

Заказчик, получивший требование (претензию) об уплате неустойки (штрафа), обязан в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого требования (претензии) направить в адрес Подрядчика письменное уведомление о признании либо отклонении предъявленных требований.
10.12. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения собственных обязательств в натуре и от иной ответственности по Договору.
10.13. В случае досрочного расторжения Договора Подрядчик несет ответственность за качество работ, выполненных и принятых в установленном порядке до момента расторжения Договора.

10.14. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя в соответствии с Договором обязательств Заказчик вправе направить официальное обращение в саморегулируемую организацию, членом которой является Подрядчик, о необходимости применения в отношении Подрядчика мер ответственности, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
10.15. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

Для целей Договора «форс-мажор» означает событие, находящееся вне разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает такие явления как война, массовые волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение, забастовки, локауты (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация имущества или другие действия государственных органов.

Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны, агентов или сотрудников Стороны, события, которые Стороны могли бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по Договору.

10.16. Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору, а также уведомить другую Сторону о восстановлении нормальных условий. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
10.17. Если в результате событий форс-мажора был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения работ и заключить дополнительное соглашение к Договору с указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ.

10.18. Нарушение требований проектной документации, технических регламентов, обязательных требований стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства при выполнении работ по Договору влечет наложение на Подрядчика административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

11. Гарантии качества по сданным работам

11.1. Подрядчик гарантирует по каждому из элементов (системе) Объекта (-ов):

11.1.1. Наличие у себя всех допусков и разрешений, необходимых для выполнения в соответствии с Договором работ.

11.1.2. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора.

11.1.3. Соответствие качества всех выполненных работ проектной и сметной документации и действующим на территории РФ нормам и правилам.

11.1.4. Возможность безаварийной эксплуатации Объекта на протяжении Гарантийного срока.

11.1.5. Бесперебойное функционирование инженерных систем, смонтированных Подрядчиком, при эксплуатации элемента (системы) объекта (-ов) в Гарантийный срок.

11.1.6. Качество всех работ, смонтированного Подрядчиком оборудования, систем, установок, механизмов, инженерных систем, общестроительных работ.

11.1.7. Своевременное устранение за свой счет недостатков (дефектов), выявленных в период Гарантийного срока.

11.2. Гарантийный срок на результаты выполненных работ по каждому элементу (системе) Объекту устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке законченного капитальным ремонтом элемента (системы) Объекта, а в случае досрочного расторжения Договора (на выполненные Подрядчиком до даты расторжения Договора и принятые Заказчиком работы) – с даты расторжения Договора.

11.3. Если в течение Гарантийного срока выявится, что работы (отдельные виды работ) или оборудование (часть оборудования) имеют недостатки (дефекты), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком (его поставщиками и/или привлеченными им субподрядными организациями) принятых им на себя обязательств, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют сертификатам качества или требованиям Договора, то Заказчик организует составление акта, где подробно описываются выявленные недостатки (дефекты) и их причины, устанавливаются сроки начала и окончания работ по устранению недостатков (дефектов). Течение срока исковой давности начинается со дня составления такого акта.

11.4. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ в рамках гарантийных обязательств в срок не более 2 (двух) рабочих дней со дня подписания акта, указанного в пункте 11.3 настоящего раздела, или его получения (при отказе Подрядчика от его подписания). В случае необходимости немедленного выхода Подрядчика на Объект для проведения работ в рамках гарантийных обязательств, дата выхода фиксируется в акте. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки (дефекты), то Заказчик применяет к Подрядчику штрафные санкции, предусмотренные Договором.

11.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта, об этом делается соответствующая отметка в акте, он подписывается присутствующими лицами и Заказчиком и признается допустимым и достаточным доказательством наличия недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых им на себя обязательств.

11.6. В случае многократного (два и более раза в течение гарантийного срока) обнаружения недостатков (дефектов) на одном и том же оборудовании или узлах оборудования, части (участке) элемента (системы) Подрядчик за свой счет обязан заменить все оборудование (узлы оборудования) данного вида, установленное на Объекте, всю часть (участок) элемента (системы) Объекта в срок, определяемый актом. 

11.7. При обнаружении недостатков (дефектов) материалов, использованных при проведении работ, Подрядчик не вправе использовать те же материалы либо материалы такого же качества при устранении недостатков (дефектов) в работах.

11.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки (дефекты) в сроки, определяемые Рекламационным актом, Заказчик без ущемления своих прав по гарантии в соответствии с Договором имеет право устранить недостатки (дефекты), заменить оборудование силами третьих лиц с отнесением расходов по их устранению на счет Подрядчика.

11.9. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков (дефектов).

11.10. Подрядчик не несет ответственности в период Гарантийного срока за ущерб, причиненный Объекту третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.

12. Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

12.2. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств стороны по Договору, включая гарантийные обязательства.
13. Порядок изменения и расторжения Договора

13.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Договору. В случае заключения Договора в электронном виде (на электронной площадке), заключение дополнительных соглашений к Договору осуществляется только в электронном виде (на электронной площадке).

13.2. Договор может быть расторгнут досрочно:

13.2.1. По соглашению Сторон.

13.2.2. По инициативе Заказчика, в том числе в порядке одностороннего расторжения Договора.

13.2.3. По решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

13.3. Стороны имеют право инициировать расторжение Договора по взаимному соглашению Сторон. Сторона, принявшая решение об инициировании расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон, направляет другой Стороне письменное предложение о расторжении Договора по взаимному соглашению Сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 5 (пять) рабочих дней со дня его получения. 

В случае принятия Сторонами решения о расторжении Договора по взаимному соглашению, Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня достижения согласия о расторжении Договора прекращает выполнение работ, Стороны составляют акт выверки объемов работ по Договору, а также производят сдачу и приемку фактически выполненных работ. Выплата причитающейся Подрядчику или Заказчику суммы с учетом ранее перечисленного аванса (в случае его перечисления) и на основании акта выверки объемов работ по Договору производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. 

В случае отказа Стороны от расторжения Договора по взаимному соглашению Сторон или от подписания соглашения о расторжении Договора, актов выверки объемов работ по Договору, Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области с требованием о досрочном расторжении Договора.

13.4. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с взысканием причиненных убытков в следующих случаях: 

13.4.1. Систематическое (2 раза и более раза) нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ (начального и(или) конечного срока,).
13.4.2. Задержка Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика или собственников помещений в многоквартирном доме.

13.4.3. Неоднократное (2 и более раза) несоблюдение (отступления от требований, предусмотренных Договором, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Подрядчиком требований по качеству работ и (или) технологии проведения работ.

13.4.4. Неоднократное (2 и более раза) использование некачественных материалов, изделий и конструкций, выявленных Заказчиком и (или) представителем строительного контроля.

13.4.5. Прекращение членства подрядной организации в саморегулируемой организации, издание актов государственных органов в рамках законодательства Российской Федерации, лишающих права подрядной организации на выполнение работ.

13.4.6. Нарушение подрядной организацией сроков выполнения работ продолжительностью более 15 (пятнадцать) дней по любому из Объектов.

13.4.7. Нарушение срока замены банковской гарантии, установленного Договором, при отзыве лицензии, банкротстве или ликвидации банка-гаранта более чем на 2 (два) рабочих дня.

13.4.8. Выявление Заказчиком после заключения Договора факта недействительности представленной Подрядчиком банковской гарантии (представление поддельных документов, получение от банка-гаранта опровержения выдачи банковской гарантии подрядной организации в письменной форме).

13.4.9. Неисполнение обязательства о продлении срока банковской гарантии, договора страхования при изменении сроков выполнения работ в связи с изменением по соглашению Сторон сроков выполнения работ либо при нарушении подрядной организацией предусмотренных Договором сроков выполнения работ.

13.5. Заказчик принимает решение об одностороннем расторжении Договора и в письменной форме уведомляет об этом Подрядчика.

Уведомление об одностороннем расторжении Договора по инициативе Заказчика направляется Подрядчику одним из следующих способов по выбору Заказчика: по адресу электронной почты Подрядчика, указанному в разделе 18 Договора, и (или) по адресу электронной почты уполномоченного представителя Подрядчика, указанному в уведомлении о его назначении в соответствии с подпунктом 6.1.6 пункта 6.1 раздела 6 Договора, телеграммой или заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в разделе 18 настоящего Договора, - не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Уведомление должно содержать наименование Сторон, реквизиты Договора, причины, послужившие основанием для расторжения Договора, и документы, подтверждающие их.

Заказчик, направивший указанное в настоящем пункте уведомление о расторжении Договора, вправе требовать приостановки работ по Договору.

13.6. Решение Заказчика об одностороннем расторжении Договора вступает в силу, и Договор считается расторгнутым через 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня направления уведомления, указанного в пункте 13.5 настоящего раздела. Неполучение Подрядчиком уведомления об одностороннем расторжении Договора, направленного в порядке, предусмотренном пунктом 13.5 настоящего раздела, не влияет на сроки вступления в силу указанного уведомления.

13.7. Подрядчик не вправе требовать возмещения упущенной выгоды, средств на дополнительное привлечение специалистов (в том числе услуги адвокатов и представителей, юридическую помощь), на услуги почтовых операторов и транспортных компаний, а также средств, затраченных на заказ материалов, конструкций или оборудования, не примененных или не установленных до момента приостановки работ и (или) расторжения Договора.

13.8. Ответственность за сохранность выполненных работ по объекту до момента прекращения действия Договора несет Подрядчик.

13.9. Расторжение Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение договорных обязательств, которые имели место до расторжения Договора.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора и подтверждены документами компетентных органов.
14.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Договору вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 5 (пяти) дней уведомить другую сторону о наступлении такового события или обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления таких обязательств.

14.3. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы Объекту капитального ремонта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в течение 10 (десяти) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность продолжения исполнения Договора.

15. Разрешение споров

15.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров, достигнутые договоренности фиксируются дополнительным соглашением Сторон, а в случае не достижения согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Кировской области в установленном порядке.

15.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, а также невозможности урегулирования этого спора переговорами, Заказчиком может быть организован сбор согласительной комиссии.

15.3. В ходе рассмотрения спора согласительной комиссией может быть назначена независимая экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению Заказчика и Подрядчика – обе Стороны поровну.

15.4. Решение согласительной комиссии обязательно для исполнения как Заказчиком и Подрядчиком, так и иными лицами, в том числе всеми собственниками помещений в многоквартирном доме.

15.5. Сроки выполнения работ, предусмотренные Договором, не продлеваются на период рассмотрения спора согласительной комиссией, за исключением случаев:

15.5.1. Приостановки (полной или по отдельным видам) работ, зафиксированной в решении согласительной комиссии.

15.5.2. Приостановки (полной или по отдельным видам) работ Заказчиком до передачи спора на рассмотрение согласительной комиссии, зафиксированной соответствующим Актом и путем внесения записи в журнал производства работ.

15.6. Договор предусматривает обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров и разногласий между Сторонами. Письменная претензия направляется по адресу соответствующей Стороны, указанному в Договоре. 

16. Заключительные положения
16.1. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Кировской области. Стороны договорились, что положения Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре строительного подряда не применяются к работам по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, выполняемым по настоящему Договору.
16.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами в соответствии с Договором обязательств.

16.3. В случае изменения адреса либо иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об этом друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня таких изменений.

16.4. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

16.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

17. Приложения к Договору
К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие Приложения:
Приложение № 1 – Техническое задание

Приложение № 2 – Проектная и сметная документация

Приложение № 3 – График выполнения работ
Приложение № 4 – Форма акта открытия работ по Объекту(-ам)
Приложение № 5 – Форма отчета о выполненных работах.

18. Место нахождения и реквизиты Сторон

	           Заказчик

Некоммерческая организация 

«Фонд капитального ремонта

общего имущества многоквартирных

домов в Кировской области»
Адрес: 

610017, г. Киров, ул. Герцена, дом 49

адрес электронной почты: info@fkr43.ru
Реквизиты:

ИНН: 4345982348
КПП: 434501001

ОГРН: 1144300000118
БАНК: Кировское отделение N8612 ПАО «Сбербанк»

БИК: 043304609
к/с: 30101810500000000609
р/с: 40703810427000000115
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